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12.1. PROJETO EXECUTIVO ELETROMECÂNICO 
O presente descritivo técnico apresenta os serviços e atividades referentes ao projeto executivo dos 
equipamentos e sistemas elétricos e mecânicos da UHE Teles Pires, incluindo a Subestação Teles 
Pires e a os bays de conexão das linhas na Subestação Coletora Norte. 

12.1.1. Escopo de Fornecimento 

Os serviços propostos referem-se ao projeto básico e projeto de detalhamento dos equipamentos e 
sistemas elétricos, eletromecânicos e mecânicos das seguintes estruturas do complexo: 

 Vertedouro com 4 comportas; 

 Tomada d’água com 5 comportas; 

 Casa de máquinas com 5 unidades; 

 Subestação de 500kV disjuntor e meio com 4 vãos; 

 Linhas curtas de 500kV e auxiliar de 13,8kV 

 Dois vãos de conexão da SE Coletora Norte, 500kV; 

 Sistema de transposição de peixes; 

 Comportas do sistema de controle da vazão sanitária. 

12.1.2. Projeto Executivo 
O Projeto Executivo dos sistemas elétricos e mecânicos compreende a preparação dos desenhos e 
de todos os documentos que permitam o fornecimento, montagem, comissionamento, manutenção 
e operação na obra destes sistemas, levando em conta as características físicas das estruturas 
definitvas do empreendimento e a programação de sua realização. 

O projeto executivo será desenvolvido de acordo com as seguintes atividades: 

12.1.2.1. Estudos Especiais 
 Estudo de verificação da necessidade de instalação de resistor de pré-inserção nos 

disjuntores das linhas curtas de 500kV; 

 Estudo de coordenação de isolamento para determinação/verificação dos itens abaixo: 

 Pára-raios da entrada de linha, inclusive a linha entre as casas de força; 

 Pára-raios das subestações; 

 Pára-raios nos transformadores elevadores; 

 Pára-raios no cubículo de proteção do gerador; 

 Capacitor de surto no cubículo de proteção do gerador  

 Nível de isolamento dos transformadores elevadores 

 Surto transferido para secundário de transformador elevador atingindo o gerador. 

 Estudo da simulação de fechamento com falha de sincronismo (180º) para determinação dos 
esforços mecânicos dos enrolamentos dos transformadores elevadores; 

 Estudo de curto-circuito, incluindo todos os serviços auxiliares; 
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 Estudo do chaveamento dos disjuntores onde aplicável 

 abertura de curto circuito, determinação da TRV; 

 abertura das máquinas em condição de gerar “zeros atrasados”; 

 abertura com falha de sincronismo; 

 Determinação 

 da capacidade de interrupção dos disjuntores; 

 da capacidade de interrupção dos disjuntores dos geradores em situação de correntes com 
“zeros atrasados”; 

 Estudo do chaveamento das linhas curtas de 500kV 

 linhas em vazio 

 determinação da TRV 

 Dimensionamento dos equipamentos de aterramento dos geradores; 

 Dimensionamento das interligações CA e CC entre os geradores e seus sistemas de 
excitação. 

12.1.2.2. Sistemas Auxiliares Mecânicos e Tubulações 

Nesta atividade, com base nas informações dos fabricantes de equipamentos (hidromecânicos, 
levantamento e transporte, turbina, gerador, transformador, etc) e informações de projeto nas 
áreas de hidráulica e obra civil (taxa de infiltração de água pela rocha, volume de água dos 
condutos forçados, caixa espiral, tubo de sucção, etc.) e dissipações térmicas dos equipamentos 
eletromecânicos, serão definidos todos os projetos dos sistemas auxiliares mecânicos citados 
anteriormente. 

Serão elaborados fluxogramas, dimensionamento dos sistemas de distribuição hidráulica, cálculos 
termodinâmicos, tubulações e dutos, definição de equipamentos (bombas, compressores de ar, 
ventiladores, etc.). 

O projeto de cada sistema será constituído de fluxograma de tubulação e instrumentação, memorial 
de cálculo, descrição de operação, desenhos de instalação e tubulações embutidas e expostas, 
padrões, listas, especificações para compra, plantas, cortes, detalhes e listas de materiais de 
instalação da tubulação e equipamentos. 

O projeto executivo dos sistemas auxiliares mecânicos inclui a preparação de documentos técnicos 
de projeto correspondentes, entre os quais: 

 Elaboração dos projetos com detalhes suficientes para confirmar que as funções 
especificadas para os sistemas e que as características e capacidades dos equipamentos 
selecionados serão adequadas e suficientes para atender aos requisitos das especificações 
técnicas e aos conceitos elaborados e aprovados durante a fase de projeto básico consolidado 
eletromecânico; 

 Verificação de que os escopos detalhados e os limites de fornecimento dos sistemas 
auxiliares mecânicos serão completos e suficientes para as finalidades de cada sistema, e em 
caso de insuficiência, a preparação das especificações técnicas complementares; 


